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     电气设计施工总说明

一、本项目为南阳市第一中学校附属初级中学校一中附中消防及给水设施项目提升项目。建设地点：南阳市。建设单位：南阳市第一中学校附属初级中学校。

二、设计依据：

1、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007     2、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

3、《低压配电设计规范》 GB50054-2011       4、国标图集《室外电缆敷设》、省标图集《室外电缆工程》

5、其他工种提供的工作图纸和资料单               6、建设单位的设计委托书和设计要求

三、供电电源：

1、本项目各单体建筑电源由变配电房采用YJV22型铠装铜芯交联聚氯乙烯电力电缆穿电缆排管或直接埋地敷设引入。

2、本项目园区内低压配电系统接地型式采用TN-C-S形式。

四、电缆敷设：

1、电缆敷设及相关电气设备安装按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、省标图集《室

外电缆工程》09D系列以及相关的规范执行，施工之前应按设计踏勘线路路由、了解地下管线、地形和土质，在挖沟时要注意防止塌方。在放置电缆之前应按电缆标准检

查电缆质量。

2、室外电缆采用直接埋地敷设方式时，应采用铠装电缆，地面埋深至0.7米（过路时应穿管保护，且埋深不小于1米），且电缆上下铺设砂层，与其它管道的交叉点在施

工前应配合其它工种图纸，将最终确定的与所有专业在交叉点的标高找出，密切配合后再施工。电缆进出建筑物时，所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm，保护管管口

应做防水封堵。

3、室外电缆穿电缆排管敷设时，采用MPP电力电缆保护管成组敷设，排管顶部埋深不小于0.5米，按照产品要求设置管枕，电缆排管的纵向排水坡度不宜小于0.2%。

4、电缆与其它管线平行或交叉时及电力电缆之间、电力电缆与通信及弱电电缆之间的距离应满足《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《电气装置安装工程电

缆线路施工及验收规范》有关章节的要求。电缆之间、电缆与其它管道之间的最小距离（外皮之间）如下（标注*的表示在管道拥挤时，穿管保护时可以减小一半）：

（1） 电力电缆之间：平行0.1米，交叉0.5米（*）；

（2） 电力电缆与弱电电缆之间（除非弱电系统对防电磁干扰有更高要求）：平行0.5米，交叉0.5米（*），穿管或有屏蔽盖时0.3米；

（3） 电力电缆与热力管道之间：平行2.0米（管道拥挤时1.0米，穿管），交叉0.5米（*）；

（4） 电力电缆与除热力以外的其它管道之间：平行0.5米，交叉0.5米（*）；

（5） 电力电缆与建筑基础之间：0.6米；

（6） 电缆与道路边沿之间：1.0米（*）；

（7） 管道与排水沟之间：1.0米（*）。

5、直埋电缆穿越硬化路面、进出建筑物及路灯基础时，均应穿镀锌管保护；进入建筑物的护管管口应做防水封堵。

6、穿越较开阔的硬化路面的电缆护管，应根据电缆可以穿行的长度在硬化路面的适当位置设置用于中途牵缆的电缆井。

7、直埋电缆沿电缆敷设路径每隔不超过50米设一标示桩，转角点及分支点必须设标示桩。

8、电缆两端的铠装外皮或保护线应分别与配电柜或配电箱接地端子连接。

9、电缆在基座板内、梁内、板底、梁底穿管敷设，施工时应注意做好隐蔽工程。

五、园区道路照明：

园区路灯杆高5m，弯伸长度0.8m，参考图纸定位，灯杆外缘至路基边缘净距为0.5m。路灯基础做法参考《12系列工程建设标准设计图集》12YD6-34页并结合实际采购的

路灯灯杆要求预埋螺栓。将照明线路PE线在灯杆接线盒处与路灯金属杆相连。

六、弱电管线设计：

1、根据建设方要求和行业通行做法，弱电系统应由弱电专业安装公司作二次设计，包括电信公司、有线电视公司在本图纸的基础上会同进行，并将专业配合和调整后的

结果通知建设方和设计单位。

2、弱电管线：

（1）弱电线路在室外全程穿多孔梅花管埋地敷设。预埋多孔管的孔数应根据弱电线缆的数量确定并留有一定余量。多孔管管底应铺设不低于100砂或软土垫层，多孔管的

纵向排水坡度为0.2%~0.5%。多孔梅花管室外敷设埋深不小于0.7米，具体做法可参考图集《地下通信线缆敷设》05X101-2、省标图集12YD。

（2）沿多孔梅花管敷设路径在管道分歧点，进入建筑物处设置手孔井。建筑物进出线缆预埋套管引至进入建筑物的手孔井内。

（3）弱电线路应与电力线路保持一定距离，在拥挤部位靠近时，双方均应穿钢管以作为电磁屏蔽。

3、园区内视频监控采用数字型高清摄像机在专用立杆上安装，摄像机信号光缆及电源线沿园区内弱电管道直接敷设至视频监控设备。监控系统厂家二次设计。

七、图中尺寸除标明者外均以毫米为单位，其它未尽事宜按照有关规范执行。图中变配电房位置应经当地电力主管部门确认后方可敷设配电管线。

给排水设计总说明

南阳市第一中学校附属初级中学校

南阳市第一中学校附属初级中学校

总图消防

一中附中消防设施升级改造项目
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03

众生设计集团有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级

风景园林工程设计专项乙级 A233000274

市 级政 行 业 乙

城 浙自资规乙字22330149号

A233000274

A133A01211

级乡 规 划 编 制 乙

未加盖本公司出图章无效 A1

备注栏

325000浙江省温州市龙湾区星海街道滨海十六路481号浙南海洋经济总部大厦407室-4号 TEL:0577-28878002      FAX:0577-28808088P.C.:

施经彬

王  鹏

李超俊

施经彬

弱电外网总平面布置图

总图消防

南阳市第一中学校附属初级中学校

南阳市第一中学校附属初级中学校

一中附中消防设施升级改造项目
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