

兰考县第九中学改造项目评标报告

2025 年 09 月 02 日 09 时 30 分 00 秒，开标会议由河南良智行工程管理咨询有限公司主持在兰考县公共资源交易中心举行，本项目招标公告，已在指定媒介发布，详见招标文件。

一、项目情况：

项目编号：兰财采字公开招-2025-52
标段名称：兰考县第九中学改造项目第一标段
招标控制价： 4104112.00 元

二、评标委员会组成

- 1、评委组长：秦永强
2、其他评委成员：侯贤桥,张爱支,何闪闪,朱红义

三、投标人一览表

序号	投标人名称	投标报价
1	兰考县建设工程有限公司	肆佰零柒万捌仟柒佰玖拾捌元伍角柒分(4,078,798.57)
2	河南油田水利建设工程有限公司	肆佰零捌万玖仟柒佰叁拾肆元贰角贰分(4,089,734.22)
3	兰考县城发建设工程有限公司	肆佰零玖万陆仟捌佰贰拾壹元捌角捌分(4,096,821.88)

四、初步评审

- 1、通过名单：河南油田水利建设工程有限公司,兰考县城发建设工程有限公司,兰考县建设工程有限公司
2、未通过名单及原因： 无

五、详细评审

投标人名称	投标报价
兰考县建设工程有限公司	肆佰零柒万捌仟柒佰玖拾捌元伍角柒分(4,078,798.57)
河南油田水利建设工程有限公司	肆佰零捌万玖仟柒佰叁拾肆元贰角贰分(4,089,734.22)
兰考县城发建设工程有限公司	肆佰零玖万陆仟捌佰贰拾壹元捌角捌分(4,096,821.88)

六、推荐定标候选人名单：

标段名称	候选人名称	原因
兰考县第九中学改造项目第一标段	兰考县建设工程有限公司	主要施工方法及技术措施合理，总体进度计划、关键节点项目施工进度计划切实可行，进度保证措施合理可行，配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置满足施工现场，质量保证体系及质量保证措施合理，紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施科学、合理、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施合理、可行，项目管理机构及服务承诺均满足本项目需求。
兰考县第九中学改造项目第一标段	河南油田水利建设工程有限公司	主要施工方法及技术措施合理，总体进度计划、关键节点项目施工进度计划切实可行，进度保证措施合理可行，配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置满足施工现场，质量保证体系及质量保证措施合理，紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施科学、合理、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施合理、可行，项目管理机构及服务承诺均满足本项目需求。

兰考县第九中学改造项目第一标段	兰考县城发建设工程有限公司	主要施工方法及技术措施合理，总体进度计划、关键节点项目施工进度计划切实可行，进度保证措施合理可行，配备的施工设备的数量和性能及人力资源配置满足施工现场，质量保证体系及质量保证措施合理，紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施科学、合理、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施合理、可行，项目管理机构及服务承诺均满足本项目需求。
-----------------	---------------	---

七、其它投标单位：无

八、澄清、说明、补充事项记录

评标委员会签字：

2025 年 09 月 02 日

张俊文 张仁义 李永强 何阳

侯晓楠

兰考县公共资源交易